DEBUT PROJET

LEGENDE
COTATIONS - DETAILS PROJET RESEAUX EXISTANTS
. 551 @ 2% _ Cobte PROJET | Dallage 20/30 Granit Blanc wa o wem o wem s Eaux Pluviales
_____ Bordure pierre naturel ‘ ‘ ‘ D.qllage 20/30 Granit blanc Equx Usées
20 cm ‘ ‘ — | circulable

Bordure pierre naturel

_____ o Hors marché Eau Véolia
rabaissée 20 cm
_____ Bordure quai bus BBM scintillant Télécom
Bordure P1 Pavés 8*8*8 - circulable Gaz
E Garde corps Espaces Verts Haute Tension

Mur a créer

Passerelle bois

BT BT Basse Tension

Escalier . - ralentisseur)

Réseau EP (sous

—  Axe

Réseau EP - 80

AT ATTAIATTIITT

Caniveau Girille

e Réseau EP traversées

s Caniveau Q 225
EEENEEE Caniveau Q 350

IV Caniveau @ 550

@ Element de connexion
0225/0350 > 0550

AL c BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES - INGENIEUR CONSEIL

{ - -
Bureau d'EtudesSPAménagements Routiers

REQUALIFICATION
AVENUE GUYNEMER

Commune de BEAUSOLEIL

MAITRE D'OUVRAGE

BEAUS LEIL

Hotel de Ville
27, Boulevard de la République
06 240 BEAUSOLEIL

PLAN DE MASSE - PLANCHE 1

RELEVE TOPOGRAPHIQUE - EXISTANT
BORDURES

REVETEMENT TROTTOIRS

OUVRAGES GC

EQUIPEMENTS

SIGNALISATION
17, rue Guiglionda - 06300 NICE MSO

T0493812450-F0493811254
v.almairac@alvetec.fr

NON CONTRACTUEL

Ech. 1/200

Indice Modification Date
1 Premiere diffusion 11-11-2021
2 Mise a jour 13-05-2022
3 Modification du réseau EP 31-05-2022

MAI 2022

DEBUT PROJET

6.50
/- \
=\
W\
\ \
, X \\‘&
\R '
VB £ !
\RE——
“‘33
50 |
2 \ it
\

CRYSTAL PALACE



NON CONTRACTUEL


	Feuilles et vues
	A0-PORTRAIT-1
	Carroyage_ESPP
	TP_MEP_PL1_Carroyage_ESPP





